

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๓๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๙๓๗,๐๐๐ บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
-----	--------	-------	-------	----------------	------------	----------------------

หมวดที่ ๑ ชั้นเตรียมการ

๑.๑ กิจกรรม จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแผนการดำเนินงาน ๑ วัน

๑	ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม	๓๐	คน	๑ มื้อ	๓๐๐	๙,๐๐๐
๒	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม	๓๐	คน	๒ มื้อ	๕๐	๓,๐๐๐
๓	ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม	๓๐	คน	๒ เที่ยว	๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔	ค่าสมนาคุณทีมวิทยากรออกแบบบรรจุภัณฑ์	๓	คน	๑ ชั่วโมง	๑๒๐๐	๓,๖๐๐
๕	ค่าวิทยากรชี้แจงโครงการ	๑	คน	๓ ชั่วโมง	๖๐๐	๑,๘๐๐
๕	ค่าอาหารทีมวิทยากร	๕	คน	๑ มื้อ	๓๐๐	๑,๕๐๐
๖	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทีมวิทยากร	๕	คน	๒ มื้อ	๕๐	๕๐๐
๗	ค่าเดินทางทีมวิทยากร	๕	คน	๒ เที่ยว	๑๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๘	แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ	๓๐	ชุด	ชุด	๑๐๐	๓,๐๐๐
	รวม					๔๗,๔๐๐

๑.๒ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ วัน

๑	ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม	๑๗๘	คน	๓ มื้อ	๓๐๐	๑๖๐,๒๐๐
๒	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม	๑๗๘	คน	๔ มื้อ	๕๐	๓๕,๖๐๐
๓	ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม	๑๗๘	คน	๒ เที่ยว	๓๐๐	๑๐๖,๘๐๐
๔	ค่าที่พัก	๑๗๘	คน	๑ คืน	๗๐๐	๑๒๔,๖๐๐
๕	ค่าทีมวิทยากร	๑๑	คน	๖ ชั่วโมง	๑,๒๐๐	๗๙,๒๐๐
๖	ค่าที่พักทีมวิทยากร	๑๑	คน	๑ คืน	๗๐๐	๗,๗๐๐
๗	ค่าพาหนะทีมวิทยากร	๑๑	คน	๒ เที่ยว	๗๕๐	๑๖,๕๐๐
๘	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทีมวิทยากร	๑๑	คน	๔ มื้อ	๕๐	๒,๒๐๐
๙	ค่าอาหารกลางวันทีมวิทยากร	๑๑	คน	๓ มื้อ	๓๐๐	๙,๙๐๐
๑๐	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม	๑๗๘	ชุด	ชุด	๑๐๐	๑๗,๘๐๐
	รวม					๕๖๐,๕๐๐

หมวดที่ ๒ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๑๗๘ ผลิตภัณฑ์

๑	ค่าออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์	๑๗๘	ผลิตภัณฑ์		๑,๕๐๐	๒๖๗,๐๐๐
	รวม					๒๖๗,๐๐๐

หมวดที่ ๓ การจัดทำ/ผลิต/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วัตถุดิบในการพัฒนา

๑	ค่าจัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด	๑๗๘	ผลิตภัณฑ์		๑๑,๒๐๐	๑,๙๙๓,๖๐๐
	ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่					
	-ตราสินค้า,สติ๊กเกอร์,ป้ายสินค้า,สายคาด					
	-ถุงกระดาษบรรจุภัณฑ์					
	-กล่องบรรจุภัณฑ์ ๑ ชั้น หรือ ๒ ชั้น					
	-ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์					
	-กล่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์ PET					
	-ถุงผ้า/ถุงผ้าสปันบอนด์					
	-ป้ายผ้าลาเบล					
	เป็นต้น					
	รวม					๑,๙๙๓,๖๐๐

หมวดที่ ๔ สรุปโครงการและประเมินผล

๑	ค่าจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการพัฒนา					๖๘,๕๐๐
	ผลิตภัณฑ์ตามตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ๖ ตัวชี้วัด					
๒	ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์					
	(Final Report) เป็นรูปเล่ม และบันทึกข้อมูลในแผ่น CD					
	หรือ DVD และบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ					
	พกพา (flash drive/External flash drive)					
	รายละเอียด ๑ ชุด ประกอบด้วย					
	-เอกสารรูปเล่ม จำนวน ๕ เล่ม					
	-แผ่น CD หรือ DVD จำนวน ๕ แผ่น (สรุปภาพรวมทั้งหมด)					
	-แผ่น CD หรือ DVD จำนวน ๑๗๘ แผ่น (ตามผลิตภัณฑ์)					
	- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล flash drive/External flash drive					
	จำนวน ๓ อัน					
	รวม					๖๘,๕๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย ทั้ง ๔ หมวด					๒,๙๖๒,๐๐๐

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ คำนวนราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๙๖๒,๐๐๐ บาท

๔.๒ คำนวนราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคา จาก บริษัท เคเคแพ็คปรี้น จำกัด

๔.๓ คำนวนราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคา จาก ร้านไอดู ไอเดีย ครีเอชั่น

๔.๔ คำนวนราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคา จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์รัตน

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางจิรภา เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

๕.๒ นางสาวดวงใจ นานงศ์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๕.๓ นางสาวอาภร ดวงกันยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

